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Vallalkozasi Szerzodés
mely létrejott egyrészrol a

Siofoki Kérhaz - Rendeléintézet

Képviseli: Dr. Inczeffy Istvan féigazgatod

Székhely: 8600 Siofok, Semmelweis u. 1.

Adoszam: 15397029-2-14

Szamlaszam: Magyar Allamkincstar 10039007-00324326-00000000

mint megrendel6- (a tovabbiakban: Megrendeld) -

masrészrol az
EP-FOK Kft.
Képviseli: Gombas Csaba tigyvezetd
Székhely: 8600 Siofok, Aradi Vértantik utja 21.
Kivitelezéi nyilvantartas szerinti nyilvantartasi szama: 27A87881
Cégjegyzékszam: Cg. 14-09-313779
Cégbirdsag: Kaposvari Megyei Birdsag
Adoszam: 24710428-2-14
Statisztikai szamjel: 24710428-4120-113-14
Szamlaszam: 10200531-39673352-00000000
mint Vallalkozo (- a tovabbiakban: Vallalkozé) -

kozott, az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendeld Ajanlatkéroként, a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 115. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast bonyolitott le ,, EKR001202562019 — Ujsziilott és gyerek-
agyas részleg felujitdsa, valamint jarulékos kivitelezési munkdinak elvégzése” targyaban.

Villalkozo a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevoje.

A szerzOdéses munkék részletes miiszaki tartalmat a targyban lefolytatott kdzbeszerzési eljaras ajanlatté-
teli felhivasdnak és kdzbeszerzési dokumentumaénak tartalma (adott esetben: a helyszini bejaras soran ta-
pasztaltak), az ajanlatkérd éltal az ajanlattételi szakaszban adott kiegészité informaciok. és a Vallalkozé
altal ezek alapjan benyujtott ajanlata hatarozzak meg.

1. A szerzbdés targya:

Megrendeld megrendeli, Villalkozo elvallalja Megrendeld telephelyén (8600 Sidfok, Semmelweis u.
1.) 9675/15 hrsz. szam alatt, sszesen 371,2 m2 nettd hasznos alaptertiileten ujsziilott és gyerekagyas
részleg felujitasi és jarulékos kivitelezési munkdinak elvégzését.

A kivitelezés soran az alabbi f6bb feltjitasi és jarulékos munkék keriilnek elvégzése:

- csaladi szoba és latogatoi szoba kialakitasa

- csaszaros 6rz0 kialakitasa

- vizesblokkok feldjitasa

- padozat cseréje / : \/
A/
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- kozponti megfigyelé és elkiilonitd helyiségek korszeriisitése (belsé nyilaszaré felujitas, festés,
mazolas, burkolat csere)
- kezel§ felujitasi munkai

A szerz6dést a Polgari Torvénykonyvrédl szolé 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:123. §-
ban meghatérozott mindségben, a kivitelezés targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran atadott
tervben, drazatlan koltségvetésben, a Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél 4ltal a koz-
beszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban benyujtott ajanlatdnak drazott koltségvetésében foglalt, va-
lamint az ajénlattételi felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal kell tel-

Jesiteni.

Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevéként szerzédd fél ajanlatanak a kozbeszerzési eljaras soran érté-

kelés ala es6 elemei:
- Ajanlati 4r (netté6 HUF) — jelen szerzddés 2.1. pontjaban foglaltak szerint

Mindségi értékelési részszempont:

Kdérmyezetvédelmi vallalasok a teljesités soran

— A porzo anyagok széllitdsa ponyvaval fedetten térténik (igen/nem): igen
— Vallalja, hogy a munkateriileten keletkezé hulladékokat szelektiven gytjtik (igen/nem): igen

Villalkozo részletes ajanlatat a 1. szamu melléklet (arazott koltségvetés) tartalmazza.

2. Villalkozéi dij

2.1.

22

Megrendel§ a szerz6dés szerinti kivitelezés ellenértékét a Vallalkozénak a munkdk elvégzését és
a leigazolt teljesitést kovetSen fizeti meg. A jelen szerzddés alapjan elvégzésre keriils munkala-
tokra vonatkoztatott osszes vallalkozéi dij:

Netto vallalkozéi dij 32.080.141 .- Ft
Azaz Harminckettc’imillié-nyolcvanezer-széznegyvenegy forint.

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyaras elszamolastinak mindsiil. A 2.1. pont szerinti vallal-
kozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt bekeriilési koltség. Tartalmazza a tervben, a mii-
szaki leirasban, az ajanlattevoként szerz6d6 fél (Vallalkozo) ajanlataban benyujtott arazott kolt-
ségvetésben foglalt, a kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési dokumentuméaban foglalt munkalatok
teljes korli megvalositasdhoz, a teljes miszaki tartalom megvalositasahoz elvégzendd kivitelezési
munkak minden koltségét és dijat, beleértve a szilkséges valamennyi jarulékos munkat és annak
dijait, az egyéb jarulékos koltségeket, a megvalositassal kapcsolatos valamennyi adot és dijat.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a kdzbeszerzési dokumentumot, a miiszaki leirést, a terveket attanulma-
nyozta, az abban foglalt adatokat ismeri, megismerte azok tartalmat, és az abban, valamint a koz-
beszerzési eljaras soran atadott arazatlan koltségvetésben foglalt munkalatok teljes kori megvalo-
sitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat. A rendelkezésére bocsatott terv, miiszaki leiras és az ara-
zatlan koltségvetés alapjan az épitési beruhazast szerzOdésszertien, teljes kortien, miiszaki és mi-
noségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabélyoknak, miiszaki szabalyok-
nak megfelelden késziti el. Vallalkozo kijelenti, hogy ajanlati arat az el6zoek tudatéban alakitotta
ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak a megvaldsitasara.



2.4.  Felek kijelentik, hogy a tobbletmunka, valamint a pétmunka elvégzése és elszamolasa soran a Kbt.
vonatkozo rendelkezései és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozd fogalom meghataro-
zasa €s eloirdsai szerint jarnak el.

2.5. Megrendel6 a szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a szerzodéses kivitelezés ellenértékének pénz-
iigyi fedezetével rendelkezik. Tartalékkeret nem all rendelkezésre.

2.6. Megrendel6 a jelen szerzddés aldiraséval nyilatkozik, hogy a targyi munka épitési hatdsagi enge-
délyhez nem kotott.

3. Fizetési feltételek

3.1. Arészszamla benyujtasa a részteljesitésekkel 6sszhangban az alabbiak szerint torténik. Vallalkozd
a kivitelezés teljesitése soran 2 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat be.

1. Részszamla
Netto vallalkozoi dij 8020035 .-Ft

Az elso részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetéen
nyujthatd be, melynek Gsszege a netto vallalkozoi dij 25%-a.

2. Részszamla
Netto vallalkozoi dij 11228 049 .- Ft

A masodik részszamla a kivitelezési munka 60%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kove-
toen nyujthato be, melynek 6sszege a nettd vallalkozoi dij 35%-a.

Végszamla - Késziiltség: 100% / végteljesités, komplett kivitelezés
Netto vallalkozoi dij 12 832 057 .- Ft

A végszamla a kivitelezési munkak a hiba és hianymentes miiszaki atadas atvételi eljarasanak
lezéarasat, az atadasi dokumentacié hidanymentes atadasat kovetéen nyujthato be, melynek §sz-
szege a netto vallalkozoi dij 40%-a.

Az elkésziilt munkarészekrol felek kdzosen teljesitésigazolo jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miszaki teljesitést és a szerz6déstdl valo esetleges eltérést. Vallalkozo a szamlak kialli-
tasara a Megrendelo altal alairt teljesités igazolas kézhezvételét kovetGen jogosult.

Tekintettel arra, hogy jelen épitési beruhazas épitési hatdsagi engedélyhez nem kotott, ezért az
altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
az altalanos forgalmi adot ajanlatkéré fizeti meg.

3.2.  Megrendel6 a vallalkozai dijat a Kbt. 135. § el6irasainak betartasa mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és
(5)-(6) bekezdéseiben, alvallalkozd bevonasa esetén az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi €s mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szaba-
lyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rende-
let) 32/A. §-aban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt el6irasok szerint, a Vallalkozo altal
a szamla kiéllitasara vonatkozd jogszabalyoknak megfeleloen, szabalyosan kiallitott, és a jelen
szerzOdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel6 mellékletekkel ellatott és benyjtott szamla alap-
jan, atutalassal fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzodés els6 lapjan megadott bankszamlajara. A |
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3.4.

3.3
3.6.

3.7.

3.8:

kifizetésnél a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is alkalmazand6. Fizetési hataridé: a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor Vallalkozo6 szamlajan a kifizetett 5sz-
szeg a Vallalkoz6 bankja altal jovairasra keriilt.

A rész- ¢és végszamla mellékletei a jelen szerzodésben eldirt iraton-, valamint adott esetben a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § eloirasai alapjan benyujtani sziikséges iratokon tul: a
teljesitésigazolas.

A szamla Megrendel6 altal torténd kézhezvételének napjat dokumentalni kell.

Amennyiben Villalkozé a szamldjat a jelen szerz6désben el6irt mellékletek nélkiil vagy hidnyosan,
illetve hibasan kitltve nyujtja be, a szamlat a Megrendel§ kiegészitésre visszakiildi, s a fizetési
hataridét a kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétdl szamitja.

Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott mértéki
késedelmi kamat fizetésére koteles.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefuggesben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja sze-
rinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adé-
koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerzodés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi, és a Kbt.
143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti tigyletekr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4. Hataridok és a hataridéket befolyasolo tényezok

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Teljesitési véghatarid6: 60 nap (a szerzédés megkotésétdl szamitva)

Megrendelé a munkavégzés id6tartamara a munkateriiletet a szerz8déskotést koveté munkanaptol
biztositja.

Az atadott munkateriileten a kivitelezést Vallalkozo koteles azonnal megkezdeni és folyamatosan
végezni. A munkalatok kdzben kotelezd a folyamatos egyeztetés Megrendeld miiszaki vezetésével,
hogy a nem vart tizemviteli problémak elkeriilhet6k legyenek.

Vallalkozé a munkalatokat koteles oly mddon elvégezni, hogy a munka megkezdését kvetden a
kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehetd legrovidebb ido alatt, de legkés6bb a meghatarozott
teljesitési hataridore befejezodjon. Elételjesités lehetséges.

Amennyiben a teljesités nem felel meg a Ptk. 6:123. §-ban meghatérozott feltételeknek, a Megren-
deld jogosult a Vallalkozo koltségére a munkat (munkarészt) Vallalkozoval ismét elvégeztetni. Ez
nem €rinti a teljesitési hataridét. A Vallalkozé ezt kiteles a hataridé betartasaval elvégezni. Az
ebb0l eredd esetleges hataridé eltolodas a Vallalkozo kotbér és karfeleldssége.

A kivitelezési munkak végzése a Megrendel6 létesitményeinek folyamatos tizemelése, kzben tor-
ténik. Vallalkozé koteles ezt figyelembe venni, és a munkavégzés soran tevékenységét a Megren-
del6 tevékenységének lehetd legkisebb mértékii zavarasaval oly modon kételes megszervezni,
hogy az eldirt teljesités pontosan betartasra keriiljon.

Felek haladéktalanul kotelesek irasban tajékoztatni egymast minden olyan tényrél, kériilményrol
vagy feltételrol, amelyek késedelmet okozhatnak a munkalatok elvégzésében.

5. Vaillalkozé jogai és kotelezettségei

o

5.2.

Vallalkozo a szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a szerzédés targya szerinti épitési kivitelezési
tevékenység vonatkozasaban a szerzodéskotést megel6z6 kiozbeszerzési eljards eljarast megindito
felhivésdban eldirt legalabb 40 millié forint/év és legalabb 20 millié forint/karesemény dsszegii
szakmai felelosségbiztositassal rendelkezik és azt a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt
folyamatosan fenntartja.

A jelen szerzédésben foglalt munkalatokat Vallalkoz6 teljes koriien, szavatossag és jotallas nytj-
tasaval végzi el a hatalyos jogszabélyok, szabvanyok és miiszaki el6irdsok figyelembevételével és
betartasaval.




5.3. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés keretében beépitésre keriilé termékek
megfelelnek a magyar jogszabalyokban, a magyar szabvanyokban és a miiszaki eléirasokban fog-
laltaknak.

5.4. Vallalkozo6 a kivitelezés folyaman az €pitési termék €pitménybe torténd betervezésének €s beépi-
tésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolé 275/2013. (VIL. 16.)
Korm. rendeletben meghatarozottak figyelembe vételével jar el a technolégidk alkalmazasa és az
anyagok beépitése soran.

5.5. A vallalkozéasi munkék kivitelezése alatt Véllalkozonak kotelessége az épitkezés teriiletét tisztan
tartani, a munkakbol adéd6 minden felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt, elkiilonitett helyen
tarolni, és idében elszallitani. Vallalkozo kotelessége a hatalyos kornyezetvédelmi eldirasok betar-
tasa. A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy idében a Vallalkozonak kotelessége megtiszti-
tani az épitkezési teriiletet, elszéllitania az ott 1évo, a tevékenységbdl szarmazo — illetve az azzal
Osszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes épitményt.
A kivitelezéssel érintett helyszint tisztan és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban kell
atadnia, beleértve az anyagszallitassal, anyag deponalassal €rintett itvonalakat €s helyszineket is.

5.6. A munkavégzés engedélyezett idejét Megrendelod az alabbiak szerint hatarozza meg: Lehetséges
munkakezdés naponta 7:00 ora, befejezés: 19:00 o6ra. Hétvégén €s munkasziineti napokon munka-
veégzeés lehetséges a hatalyos jogszabalyok betartasa mellett.

5.7. Vallalkozo kotelessége biztositani dolgozoi részére a munkavégzéshez szitkséges gépeket és szer-
szamokat. Ezek koltsége kiilon nem szamolhato fel.

5.8. Vallalkozo kotelezettsége a teljesitéshez szikséges egyéb eszkozok, biztonsagi eszkozok anyagok
biztositasa.

5.9. A munkateriilet dtaddsa utan az dtadas—atvételi eljaras teljes lezarasaig a Vallalkozo részére atadott
munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tlizvédelem megszervezése, betartasa €s betartatasa,
az 6vo rendszabalyok betartasa és betartatasa Vallalkozo kotelessége. Vallalkozo feladata a mun-
katertilet oly médon térténd elkiilonitése, hogy oda illetéktelen személyek ne léphessenck be. Az
illetéktelen személyek belépésébdl kvetkezo balesetekbil és egyéb torténésekbol (lopas, karoko-
zas) ered6 karok minden esetben Vallalkozot terhelik, tekintet nélkil annak korilményeire.

5.10. A munkateriilet atvételét kovetden a munkateriileten tarolt (épiiletben vagy épiileten kiviil) lerakott
anyagért Vallalkozot terheli a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekbdl fakado
felelosség.

5.11. Vallalkozonak a munkavégzés soran a bontassal vagy egyéb porral jar6 munkamiveleteknél a
munkateriilettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes jelleggel le kell véalasztania.

5.12. Vallalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrol a Megrendel6t
haladéktalanul irasban értesiteni €s egyben lehetdsége szerint sajat hataskorben eljarni azok elha-
ritasara.

5.13. Vallalkozé minden kériilmények kozott és kizardlagosan felelos a teljesitésben kézremiikodo sze-
mélyek teljesitéséért a Megrendeldvel és valamennyi illetékes hatosaggal szemben. Vallalkozo a

5.14. Vallalkozo6 kizarolagosan felelds a teljesitéshez altala igénybevett személyek (beleértve az alval-
lalkozokat is) higiéniai és biztonsagi, munka- é€s balesetvédelmi valamint egészségvédelmi feltét-
eleinek minden eszkozzel valo biztositasaért, valamint a hatalyos jogszabalyok altal meghatarozott
higiéniai €s biztonsagi szabalyok altaluk valo betartasaért.

5.15. Vallalkozoénak kell gondoskodnia és biztositania a szerzodés targyat képezé munka végzéséhez
sziikséges anyagok, eszk0zok, felszerelések elhelyezését, szallitasat, tarolasat. Amennyiben a meg-
felelo tarolas az épitési teriileten beliil nem oldhato meg. Megrendel6 egyeztetés utan, kiilon meg-
allapodas alapjan (feltéve, hogy az mindkét fél szamara elfogadhatd) biztositja a megfeleld teriile-
tet.

5.16. Vallalkozo biztositja annak lehet6ségét, hogy az eltakarasra keriild6 munkarészek takarasa, vala-
mint egyéb, Megrendeld 4ltal elére meghatarozott munkatéazisok elvégzése elott 2 munkanappal
értesiti Megrendelot, hogy annak képviseloje illetve miiszaki ellendre idoben megjelenhessen, és
a munkalatokat ellenérizhesse. Az értesitésrél szoldé dokumentum az épitési naplé mellékletét kell,
hogy képezze. Amennyiben Villalkozo ezt elmulasztja, Megrendeldnek jogaban all az adott mun-



5.17.

5.18.
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5.20.

5.21.
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5.26.

karész illetve a munkarész takarasanak visszabontatasa Vallalkozéval, ellenérzés céljabol. Az eb-
bl eredé koltségek Vallalkozot terhelik és erre vald hivatkozassal nem élhet a hataridé modositas
lehetéségével.

Vallalkoz6 a sajat munkateriiletén beliil, valamint az anyagszéllitas utvonalan, tovabba valameny-
nyi, a munkavégzés vagy sajat dolgozoi tevékenységével dsszefiiggésben érintett teriileten, teriile-
teken felel6s a baleset-, munka-, tiiz- és egészségvédelmi szabalyok betartasaért és betartatasaért.
Villalkozo kételes a sajat dolgozoinak megtartott baleset-, munka-, tiiz- és egészségvédelmi okta-
tasrol késziilt jegyzékonyvek egy masolati példanyat atadni Megrendeldnek.

Vallalkozo koteles Megrendeld, illetve a megbizasabol eljard munkavédelmi és tiizvédelmi meg-
bizott jogszabalyban megalapozott utasitasait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja végre, tigy
Megrendel6nek joga van a munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozo kéltségére megsziintetni.
Az illetékes megyei korméanyhivatal munkavédelmi ellen6rzésért és munkatigyi ellenérzésért fele-
16s szervezeti egységei eseti vizsgalatanak hatérozatait Vallalkozé koteles haladéktalanul sajat ha-
taskorében végrehajtani. Az illetékes megyei kormanyhivatal munkavédelmi ellenérzésért és mun-
kaiigyi ellendrzésért felelos szervezeti egységeinek vizsgalatardl a Vallalkozo a tudomasszerzést
kovetéen koteles haladéktalanul értesiteni Megrendel6t. Rendkiviili esetben Vallalkozo koteles-
sége telefonon azonnal jelezni a vizsgélat tényét Megrendelé képviselSjének.

Vallalkozo teljes korii kartéritési felelosséggel tartozik Megrendel6vel szemben az altala igénybe
vett dolgozok altal a munkavégzés soran a munkavégzéskor, vagy azzal dsszefliggésbe hozhatdan
Megrendeldnek okozott karokért, beleértve a nem vagyoni kart is.

Vallalkozo sajat koltségére kételes a szabvanyosségi feliilvizsgalati eljaras és a jogszabalyi el6ira-
soknak megfeleld vizsgalatok (ellenorzések, mérések, villamos biztonsagi stb.) lefolytatasara. A
jelen pontban rogzitett kotelezettség kiterjed a beépitett berendezésekkel kapcsolatos sziikséges
ellendrzd mérések elvégzésére is. Vallalkozo a vizsgalatok eredményeit irasban, a sajat koltségére
beszerzett szakhatosagi éllasfoglalasokat/engedélyeket eredeti példanyban adja at Megrendelének.
A kivitelezés egésze alatt a Vallalkozonak a hatalyos jogszabalyok eldirasai szerinti elektronikus
épitési naplot (a tovabbiakban: Epitési Naplo) kell vezetni.

Villalkozo, a munkdk megkezdése el6tt, a munkateriiletet épitési naplobejegyzés Gitjan Megren-
deld képviseldjétol atveszi kivitelezési munkak végzésére alkalmas munkateriiletként. Vallalkozo
koteles a munkajat ugy végezni, hogy mindazon meglévé szerkezeteknek, beépitett anyagoknak és
a kiépitett kérnyezetnek a jelen szerz6dés targyaval nem érintett részeit, elemeit megdvja és azok-
ban semmiféle kart ne okozzon.

A munkalatokhoz sziikséges és a hatalyos jogszabalyok szerint a Vallalkozé tevékenységi korébe
tartozo engedélyek megszerzése Vallalkozo feladata és koltsége. Felek rogzitik, hogy a sziikséges
engedélyek megszerzésében egytittmilkdnek, egymast segitik. Vallalkozé feladata a munkalatok
elvegzéséhez sziikséges és a hatalyos jogszabalyok szerint a tevékenységi korébe rendelt jelentési
kotelezettségek teljesitése az érintett hatosagok, szervezetek és személyek iranyaba.

Vallalkozo anyag, aru és szerszam ki- és beszallitasakor koteles a szallitolevél egy masolati példa-
nyat Megrendel6 porta szolgalatan leadni. Ennek elmulasztasa esetén Megrendelé megtagadhatja
az aru es/vagy szerszam be- illetve kiszallitasat. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld
portaszolgalatanak felszolitasa esetén kételes engedélyezni a jarmiivek és csomagok atvizsgalasat.

6. Megrendelé jogai és kitelezettségei

6.1.

6.2.

.3

6.4.

A munkateriilet atadasaig Megrendel6 kotelessége gondoskodni a teriileteken a baleset-, munka-,
tliz- és egészségvédelmi elbirasok betartdsarol és betartatasarol.
Megrendel6 jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vallalkozotdl egyes személyeknek a cseréjét
vagy a munkateriletrdl vald visszavonasat kérje.
Megrendeld biztositja, hogy a Megrendeld altal elére meghatarozott munkarészek beépitése elott
a Vallalkozd el6zetes (legaldbb 2 munkanappal el6tte torténd) értesitése alapjan a sziikséges ellen-
orzés elvégzésére illetékes képviseldje idében megjelenjen. Megrendel$ a munkak megfeleld mi-
noségl elvégzését miiszaki ellendr igénybe vétele utjan ellenérzi.
Megrendel6 — a Vallalkozé erre vonatkozo igénye esetén — a tervezdi miivezetést a tervezd bevo-
nasaval téritésmentesen biztositja. /
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5.5

6.6.

6:7.

6.8.

Megrendeld a kivitelezés soran Vallalkozo részére a meglévo rendszerén keresztiil viz- és aram
csatlakozasokat biztosit dijmentesen. Megrendel6 fenntartja jogat, hogy amennyiben pazarl6 indo-
kolatlan energia- és vizfelhaszndlést tapasztal, elsé alkalommal irasban figyelmezteti Vallalkozot
ajelenség megsziintetésére, a masodik el6fordulés utan pedig Vallalkozo kltségére mérot szereltet
fel, és az energia illetve vizfogyasztast kiszamlazza Vallalkozé felé a munkalatok befejezéséig.

A Megrendeldnek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a Vallalkozo altal beépiteni ki-
vant vagy a teljesités soran mar beépitett anyagokat €s berendezési targyakat, hogy azok megfelel-
nek-e a kdzbeszerzési dokumentumban, illetoleg a tervekben és a vonatkozo jogszabalyokban fog-
lalt feltételeknek. E vizsgélatok elvégezhetok szallitas elott a gyarto telephelyén és/vagy a szallitas
utan az aru rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt termé-
kek barmely szempontbol nem felelnek meg a jogszabalyokban és/vagy a kdzbeszerzési dokumen-
tumban, illetdleg a tervekben meghatarozott kovetelményeknek, ugy a Megrendelo azok beépitését
megtilthatja, a beépitett vagy leszallitott termékeket visszautasithatja, és a Vallalkozo koteles téri-
tésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikkséges modositaso-
kat, hogy a termékek megfeleljenek a meghatarozott feltételeknek.

Megrendeldnek jogaban all a kivitelezés folyaman rendelkezéseket és utasitasokat adni a Vallal-
kozo részére, valamint dontéseket hozni a Véllalkozasi Szerzddésben rogzitett munkék vonatko-
zasaban. Az ilyen utasitasokat, dontéseket Felek az Epitési Naploban rogzitik.

Megrendelé megbizottja a szerz6dés teljesitése soran az Epitési Naplo adatai alapjan koteles ellen-
6rizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo
vesz részt, €s az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdé-
sében meghatarozott mértéket.

7. Iranyitas, koordinacio, kapcsolattartas

duls

7.2

A Villalkozo6 altal megbizott Felelos Miiszaki Vezeto a kivitelezés vonatkozasaban teljes felelos-
séggel jar el €s nyilatkozik. Koteles teljes korten egytittmikoédni a Megrendelo képviseldjével.

A szerzddésben foglaltak teljesitésével kapcesolatban a Megrendeld és Vallalkozo kijel6li a kivite-
lezéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendelé kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Dr. Magyarosi Viola operativ igazgato

Cim: 8600 Siofok, Semmelweis u. 1.

Telefon: +36 84 501 700/271 Fax: +36 84 310 510

Megrendelo teljesitésigazolas kiadasara jogosult megbizottja:
Név: Dr. Inczefty Istvan foigazgatd

Cim: 8600 Siofok, Semmelweis u. 1.

Telefon: +36 84 501 710 Fax: +36 84 310 510

Megrendelé miiszaki ellenore:

Név: Vida Arpad miiszaki osztalyvezetd

Cim: 8600 Siofok, Semmelweis u. 1.

Telefon: +36 84 501 708 Fax: +36 84 501 708
Kamarai szam: ME-E 14-0278/2021

Vallalkozo kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Neév: Gombas Csaba

Cim: 8600 Siofok, Aradi Vértanuk utja 21.

Telefon: +36/20 926 6167

Fax: -



7.3,
7.4.

it

Villalkozé felelés miiszaki vezetdje:

Név: Gombas Csaba

Cim: 8600 Siofok, Aradi Vértanuk ttja 21.
Telefon: +36 20 9266 167 Pax: -

Fenti személyek jogosultsaga a szerzodés modositésara, megsziintetésére nem terjed ki.

Minden, a szerzédés keretében a felek 4ltal egymasnak kiildott értesitésnek irott forméaban (ajan-

lott, vagy ajanlott-tértivevényes levélben, telefaxon, vagy az épitési naploban) kell térténnie. Ezen

ertesitések az alabbi esetekben és idopontokban tekintendék kozoltnek és hatalyosultnak.

a)  személyes kézbesités esetén azonnal, az atvételi elismervényen - amely lehet az atadott okirat
masolati példénya is, amelyen az atvevé Fél az atvétel tényét alairasaval elismeri - megjelolt
napon, vagy

b)  futarszolgalat Gtjan torténd kézbesités esetén a futarszolgalatnal rendszeresitett formanyom-
tatvanyon a kézbesités idopontjaként megjeldlt napon, vagy a feladéhoz visszaérkezett térti-
vevényen a kézbesités idopontjaként megjeldlt napon, illetéleg

¢) tértivevényes ajanlott kiilldeményként torténd kézbesités esetén

e amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapjan a kézbesités idépontja egyértelmiien
nem allapithaté meg, a tértivevény feladohoz torténé visszaérkezésének napjan,

e amennyiben a tértivevényes ajanlott kiilldeményként megkiildott értesités ,,nem kereste”,
illetéleg ..a cimzett ismeretlen helyre k6ltozott”, vagy mas hasonlo megjegyzéssel érke-
zik vissza a feladohoz, és a kiildeményen a cimzettnek a jelen szerzodésben meghataro-
zott, vagy cégnyilvantartisban szereplé hatéalyos cime szerepel, a tértivevény visszaér-
kezésének napjan,

e amennyiben a tértivevény 15 napon beliill nem érkezik vissza és a kiildeményen a cim-
zettnek a jelen szerz6désben meghatarozott, vagy cégnyilvantartasban szereplé hatalyos
cime szerepel, a feladast kévetd 15. napon vagy

d) ajanlott kiildeményként torténd kézbesités esetén, ha a kiildeményen a cimzettnek a jelen
szerzOdésben meghatdrozott, vagy cégnyilvéantartasban szerepld hatalyos cime szerepel a fel-
adast kdvetd 8. napon

€) amennyiben a cimzett Fél az (a)-(d) alpontok barmelyike szerint megkiildott értesités atvéte-
lét megtagadja, az értesités kozoltnek tekintendé a megtagadas napjan.

Az elektronikus uton torténd levelezés nem elfogadott.

8. Miiszaki dtadas-atvétel, teljesitésigazolas

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

Megrendel6 a miszaki dtadés-atvétel és végteljesités igazolasa vonatkozasaban a Kbt. 135. §. ren-
delkezési szerint jar el.

A Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendelé az atadas-atvételi eljarast legkéstbb
a készre jelentés kézhezvételét kovet6 10 napon beliil megkezdi és a megkezdést kdvetd 30 napon beliil
befejezi.

Hatarid6ben teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdodik.

A miszaki atadas-dtvétel tényét jegyzokonyvben kell rogziteni, amely tartalmazza legalabb a mii-
szaki atadas atvételi eljaras kezdetének és befejezésének idSpontjat. A végteljesités igazolasa leg-
korabban a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor keriilhet kiadasra. A miiszaki atadas-atvétel
és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az Epitési Naploban is.

Megrendel6nek jogdban dll a miiszaki atadas - atvételi jegyzékonyvben a hianyok és/vagy hibak
megsziintetésére vonatkozdan péthataridot megjeldini. A végteljesités igazolasara kizarolag hiany
¢s hibamentes végso teljesités esetén keriil sor. A miiszaki atadas - atvételi jegyzokonyv felvéte-
lére a Villalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha Vallalkozé elézetes értesités ellenére nem jelenik
meg az eljarason. Az igy felvett és a Villalkozonak haladéktalanul megkiildstt jegyzékdnyvben
rogzitett megallapitasokra Vallalkozonak 3 munkanapon beliil irasban kell reagélnia. Ennek elmu-
lasztasa esetén agy kell tekinteni, hogy Vallalkozo elfogadja a jegyzOkonyvben foglaltakat.
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8.6. A Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljras sikeres lebonyolitésa érdekében, koteles a miiszaki
atadas — atvételhez sziikséges iratokat és okmanyokat atadni a Megrendelé részére.
8.7. A miiszaki atadas — atvétel soran a Vallalkozé kételes az Atadasi Dokumentaciét atadni Megren-
delének. Az Atadasi Dokumentéci6 tartalma:
— felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat
— kivitelez6i nyilatkozat
— megvalosulasi tervdokumentacié
— amindségi tanusitvanyok, bizonylatok, megfeleléségi bizonylatok
— a beépitett anyagok, szerelvények, miibizonylatai
— jogszabalyban el6irt mérési jegyzokonyvek
— Jjogszabalyban eléirt minéségvizsgalati jegyzékonyvek
— jogszabalyban el6irt mintapéldanyok
— valamennyi, az érvényben 1év6 szabvanyoknak és jogszabalyoknak megfelelé és/vagy a
szakhatosagok altal eloirt mérési jegyzokonyv, mindsitési dokumentum
— ¢épitési hulladék nyilvantarté lap

8.8. A szerz6dés targyaval kapcsolatos karveszély viselés a szerzédés szerinti munkak hiany — és hiba-
mentes atadasat kovetden szall at a Vallalkozoérol Megrendeldre.

9. Kotbér, kartérités

9.1. A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozoéra a
kovetkez6 szankciok alkalmazandok: késedelmi kotbér, meghiasulasi kotbér és a késedelemmel
okozott kar megtéritése.

9.2. Amennyiben a Villalkozo elmulasztja a szerz6désben vallalt kotelezettségeinek teljesitését a szer-
z0désben vallalt hatéridon beliil, ugy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmes
teljesités esetén a késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hataridét kovetd
minden késedelmesen eltelt nap utan a teljes nett6 szerzodéses ar 2%-a. Megrendelé a késedelmi
kotbér 6sszegét meghalado dsszegli karat is érvényesitheti a Vallalkozéval szemben. A teljesitési
hataridét 10 nappal meghaladé Vallalkozoi késedelem esetén Megrendelé jogosult eléllni a szer-
z0déstol. Ebben az esetben Vallalkozo a késedelmi kétbéren feliil meghitsulasi kotbér fizetésére
is koteles. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes nettd szerzédéses ar 20%-a.

9.3.  Amennyiben Megrendelé olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés (lasd: szerzédéstdl valo elal-

las esetei), eldll a szerzodéstél, a Vallalkozé meghitsulési kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi
kotbér mértéke a teljes nettd szerzOdéses ar 20%-a. A Megrendeld a kotbér Osszegét meghalado
Osszegli karat is érvényesitheti a Vallalkozéval szemben. A teljesités elmaradasa esetére kikotott
kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.
Amennyiben a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéja) szamara
olyan koriilmény 4ll el6, amely akadélyozza az idében torténd teljesitést, ugy a Vallalkozénak
haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendelét a késedelem tényérél, annak varhaté elhizo-
dasarol és okairol, valamint ésszerii pothataridét kell tiiznie a teljesitésre.

10. A szerz6dés megsziintetése, elallds a szerzédéstél

10.1. A szerzddés egyoldali megsziintetésére — a jogszabalyon alapulé elallasi jogon tulmenden — csak
sulyos szerzédésszegés esetében van lehetdség a jelen szerzédés 10.2. és 10.3. pontjaiban megha-
tarozottak szerint. Az elallasra okot ado tényrél eldzetesen a masik felet irasban fel kell hivni és a
jogellenes magatartas megsziintetésére hataridét kell tiizni. A jelen szerzédéstél torténd elallas ese-
tén az arra okot ado fél koteles megtériteni a masik félnek az ebbél eredé teljes karat.

10.2. A Vallalkoz6 azonnali hatallyal jogosult a szerzédéstél elallni vagy a szerzédést felmondani. ha
a) Megrendeld a jelen szerzédésben vallalt kitelezettségeit irasbeli felszolitasra, a felszolitasban

megjelolt hataridére sem teljesiti,




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

19.7,

10.8.

b) Megrendel$ Vallalkozé figyelmeztetése ellenére olyan utasitast ad, amely jogszabély vagy
hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezet.

©) A fizetés teljesitése a Megrendel6 hibajabol, 30 napot meghalado késedelmet szenved.

A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult a szerzédéstél elallni vagy a szerz6dést felmondani, ha

a) Vallalkozé a szerz6dés teljesitése sordn nem tartja be a teljesités vonatkozasaban hatalyos
Jogszabalyokat (kiilonosen, de nem kizarélagosan: a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi és mérdki szol-
galtatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl, valamint az épitbipari kivitelezési tevé-
kenységrol sz616 191/2009. (1X.15) Korm. rendelet az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz6l6 rendeletekben foglaltak), és hatosagi eldirdsokat

b) Vallalkozo a teljesitési véghataridé vonatkozasdban 10 napot meghalado6 késedelembe esik.

¢) Vallalkozo teljesitése varhatoan hibas teljesités lesz vagy a Vallalkozo tevékenységének ered-
ménye egyértelmiien karokozashoz vezet.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdés eldirasa alapjan koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a

Ptk.-ban foglaltak szerint — att6] elallni, ha a szerzédés megkdtését kovetden jut tudomaséra, hogy

Villalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna

zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6é a Kbt. 143. § (3) bekezdés eléirasa alapjan jogosult és egyben kételes a szerzédést

irasban felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel

¢rintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha:

- Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkeépes szervezet, amely tekinte-
tében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

- Villalkozo kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint Jogképes szervezetben, amely te-
kintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl elallhat
a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjdban foglalt esetekben.

Szerz6déstdl vald elallas esetén a feleket elszamolasi kotelezettség terheli. Amennyiben Megren-
del6 Villalkozo szerzodésszegésére torténd hivatkozassal all el a szerz6déstol, ugy Vallalkozo a
nydjtott szolgaltatas ellenértékét csak a jogalap nélkiili gazdagodas szabalyai alapjan kérheti.

A felek éltal gyakorolt elallasi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére vonatkozo jog
gyakorlasanak lehet6ségét.

11. Jétallas

L Ll

11.2,

11.3;

11.4.

11.5.

11.6.
11:7,

A Vallalkozo a teljes altala elvégzett, vagy felelossége ala esé munkékra a jelen szerzodés szerinti
sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv lezarasanak datumatél szamitott 36 hoénapig — illetve
amennyiben jogszabaly ettdl tobbet allapit meg, akkor a jogszabalyban meghatarozott hataridoig
— altalanos €s teljes korii jotallasi kotelezettséget vallal.

A Megrendel6 koteles haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot irasban ajotallasi id6 soran felmeriilé
barmilyen jotallasi igényérol.

A jotallasi id6tartam alatt a hibajelentést kivetd 48 éran beliil Vallalkozo vagy megbizottja koteles
a javitast téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibas terméket kicserélni.

Amennyiben Vallalkoz6 az értesitést kévetéen nem teljesiti kotelezettségeit, igy a Megrendeld
eljarhat a hiba kijavitédsa érdekében a Vallalkozé kockazatara és koltségére.

A jotallasi idoszak alatt bejelentett jogos kivetelések a jotallasi idoszak lejarta utan is érvényesit-
hetdk, tovabba a jotallasi idoszak alatti allasidével a J6tallasi id6 automatikusan meghosszabbodik.
A termek kicserélése a jotallasi id6tartamot meghosszabbitja.

Az atadas-atvétel utan Villalkozot a hatalyos jogszabalyokban rogzitett szavatossagi kotelezettség
terheli.




11.8.

11.9,

Abban az esetben, ha Villalkozé hibasan, vagy nem a Ptk. 6:123. §-ban meghatérozott médon
teljesit és a hidnyossagokat a Megrendel6 irasos felszélitasa ellenére nem javitja ki megfelelé mi-
ndségben és idoben, Megrendelének jogéban 4ll mas vallalkozéval a hibakat kijavittatni és ennek
teljes koltségét Vallalkozéra héritani.

Felek a jotallasi id6 lejartakor uto-feliilvizsgalatot tartanak, ahol a kivitelezési munkékat és a be-
¢pitett anyagokat ellendrzik, és elkészitik a garanciélis bejaras jegyzokonyvét, amelyben foglalt
hibdkat a Villalkozo 15 napon beliil koteles sajat koltségén kijavitani.

12. Vis Maior

12,1

12.2.

12:3;

12.4.

12.5.

A Villalkoz6 nem szankcionalhaté kotbérrel vagy a szerzodésszegésre alapitott elallassal, tovabba
nem sujthato kartéritéssel, amennyiben a késedelmes teljesitése vis maior eredménye.

A jelen pont értelmezése szempontjabol a "vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallal-
koz6 akaratan kiviil kovetkezik be, nem a Véllalkozé hibajabol vagy hanyagsagabol. Ilyen esetek:
sztrajk, hdbort vagy forradalom, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szallitasi embargo.

Vis maiorra a Vallalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, épitési naploban értesiti a
Megrendel6t a vis maior tényérdl, okardl és valdszinid id6tartaméarél. Amennyiben a Megrendeld
egy€b iranyl irdsos utasitast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzodéses kotele-
zettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszert alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior id6tartaméaval meghosszabbodnak. Amennyiben a vis
maior idotartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelének jogaban all a szerzédés nem teljesitett
rész€t0l elallni a hatranyos jogkdvetkezmények nélkiil oly médon, hogy a Vallalkozohoz errél ér-
tesitést kiild. Ebben az esetben a Vallalkoz6t nem terheli kotbérfizetési kotelezettség.

Vis maiorra Megrendel6 abban az esetben hivatkozhat, ha a feladatellatasi tevékenysége folytan a
szerzodés raeso részének teljesitése olyan akadalyokba iitkdzik, melyek gatoljak Vallalkozd szer-
zbdéses teljesitését.

13. Egyéb feltételek:

13,1

13.2.

13.3;

13.4.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a kiilfoldi adéilletoségii nyertes ajanlattevd koteles a szerzo-

déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar

adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozé adatokat az orszagok kozotti

jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Villalkozo a Megrendel6 elozetes irdsos hozzajarulasa nélkiil az eljaras folyaman tudomasara

jutott informdciokat kizarolag a szerzodés teljesitésére hasznalhatja fel.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, valamint a szerzédés feltételeire vonatkozdan

Magyarorszag Polgari Torvénykdnyve és Magyarorszag hatalyos jogszabalyai az iranyaddk. A je-

len szerzédés teljesitése soran kiiléndsen — de nem kizarolagosan - a kovetkezé jogszabalyok be-

tartasaval kell eljarni:

- 2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrol és végrehajtasi rendeletei

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol

- 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az épitoipari kivitelezési tevékenységrol

- 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykényvrol

Villalkozo képviseldje/képviseldi nyilatkozik/nyilatkoznak, hogy az — allamhaztartasrol szolo

2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonrol szold 2011. évi

CXCVL. toérvény 3 § 1.b) pontja alapjan — az altala/altaluk képviselt tarsasag atlathaté szervezetnek

minosiil.



13.5. Jelen szerzédés médositésa kizarolag az ajanlati felhivas feladasanak napjan hatalyos, a kdzbe-
szerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény rendelkezései — kiillondsen a Kbt. 141. § eldirasai -
szerint lehetséges.

Jelen szerz6dés 3 eredeti példanyban késziilt.
A jelen szerzodést a felek elolvastdk, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezét irtak ala.
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